

令和 7 年度 琴平町契約の見通しの公表（建設工事）

公表開始年月日 令和 7 年 4 月 1 日
公表更新年月日 令和 7 年 10 月 1 日

番号	契約担当課名	契約の名称 仮称の場合は（仮）を記入	場 所	種別	概 要	期 間 年 月 日～ 年 月 日	時期	契約方法	備考
1	地域整備課	町道古川分木線舗装工事	苗田	土木	舗装工事	10月上旬～2月下旬 予定	未定	指名競争入札	
2	地域整備課	町道谷川馬坂線舗装工事	琴平	土木	舗装工事	10月上旬～2月下旬 予定	未定	指名競争入札	
3	地域整備課	町道川原線舗装工事	苗田	土木	舗装工事	10月上旬～2月下旬 予定	未定	指名競争入札	
4	地域整備課	交通安全施設等整備工事（仮）	榎井	土木	狭窄設置・路面標示施工	10月上旬～2月下旬 予定	未定	指名競争入札	
5	地域整備課	中間管理住宅事業空家改修工事（仮）		建築	空家改修工事	10月上旬～3月下旬 予定	未定	指名競争入札	